

N°	Lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo - nel territorio del comune di Monte Sant'Angelo - Torrente Varcaro (OG8 III)		
I. B. A. € 1.071.921,14 + € 44.932,90 O. S. = € 1.116.854,04			
1	F. C. Costruzioni Generali S.r.l.	ammesso	
2	Consorzio Stabile ARGO S.c.a r.l.	escluso	
3	A.P. Costruzioni S.r.l.	ammesso	
4	PERRUOLO Inerti S.r.l.	ammesso	
5	ATI Soc. Corvino Costruzioni S.a.s. Socea di Corvino Pasquale EFFE 3 APPALTI di Fellone Vittorio	ammesso	
6	GIERRE S.r.l. Impianti Tecnologici e Servizi	ammesso	
7	FO. DE. CA. S.r.l.	ammesso	
8	ATI CO. GE. MAR. S.r.l. IMBRES S.r.l.	ammesso	
9	EDIL 2005 di Vito Colangelo S.r.l.	ammesso	
10	3R COSTRUZIONI S.r.l.	ammesso	
11	ROTICE Antonio S.r.l.	ammesso	
12	Consorzio Stabile MARR S.c.a r.l.	ammesso	
13	F.Ili DI CARLO S.r.l. Costruzioni Generali	ammesso	
14	Impresa Nicola DALOISO S.r.l.	ammesso	
15	INFRATECH Consorzio Stabile	ammesso	

[illegible]