



*Antonella Di Ruberto*  
*Notaio*

Repertorio n. 10573

Raccolta n. 3612

### **VERBALE DI GARA**

mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei "Lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo - nel territorio del comune di Monte Sant'Angelo - Torrente Varcaro".

CUP I74H16000580009 CIG 7127812888 CPV 45246200-5 - codice NUTS ITF41

Importo complessivo lavori: Euro 1.116.854,04 (Euro unmilione centosedici milaottocentocinquantaquattro e centesimi zero quattro), di cui Euro 1.071.921,14 (Euro unmilione settantunomilanovecentoventuno e centesimi quattordici) per lavori da assoggettare a ribasso d'asta, Euro 44.932,90 (Euro quarantaquattromilanovecentotrentadue e centesimi novanta) per oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso.

#### **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque  
del mese di ottobre, alle ore nove e minuti trentacinque  
- 25 ottobre 2017, ore 9,35 -

in Foggia e nella sede recapito del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, al Viale Cristoforo Colombo n. 243.

Innanzi a me dottoressa Antonella DI RUBERTO, Notaio in Foggia con studio al Corso Roma numero 204/A, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera.

Sono presenti i signori:

Palmieri Michele, nato a Carpino (FG) il 25 febbraio 1962, nella sua qualità di Vice Presidente e come tale legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, con sede legale in San Marco in Lamis alla Via Rosati senza numero civico - località Borgo Celano - e sede recapito in Foggia al Viale Cristoforo Colombo numero 243, (Codice Fiscale e Partita IVA: 84000330716), ove per la carica domicilia;

Rubino Martina, nata a Foggia (FG) il 30 gennaio 1966, capo-settore Appalti del Consorzio, Ciciretti Luciano, nato a Sant'Agata di Puglia (FG) il 20 settembre 1964, responsabile del procedimento, Galasso Francesco, nato a Foggia (FG) il 9 luglio 1968, e Coretti Serafino, nato a Lucera (FG) il 31 maggio 1962, tutti domiciliati per ragione della funzione in Foggia, presso la sede recapito del Consorzio ove sopra.

I suddetti costituiti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, previa dichiarazione che i rispettivi dati anagrafici e del Consorzio riportati in epigrafe sono esatti, mi fanno richiesta di far constare per atto pubblico quanto segue e

#### **P R E M E S S O**

- che nell'ambito del PO FESR Puglia 2014-2020, con le risorse finanziarie dell'Azione 6.3 — Attività 6.3.1 - Interventi 6.3.1\_b2 del suddetto programma comunitario, si prevede di realizzare interventi finalizzati all'adeguamento e/o miglioramento dei recapiti finali degli impianti di depurazione al servizio degli agglomerati così come individuati dal PTA, rispetto al valore di carico generato ovvero alla specifica tipologia e localizzazione previsto dal PTA, i cui beneficiari finali risultano, tra gli altri, i Consorzi di Bonifica della Regione Puglia;

- che con nota protocollo n. 3088 del 25 maggio 2016, la Sezione Risorse I-

Registrato a Foggia

il 30 ottobre 2017

al n. 5657 Serie 1T

driche della Regione Puglia, nell'invitare i Consorzi di Bonifica della Puglia a partecipare ai tavoli tecnici istituzionali previsti in data 9 giugno 2016, 14 giugno 2016 e 4 luglio 2016 per l'espletamento della suddetta procedura negoziale, ha richiesto agli stessi un primo elenco degli interventi da sottoporre alla verifica di ammissibilità al programma comunitario, sulla base delle criticità riscontrate sul territorio e degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia che si intendono perseguire per il superamento delle stesse e quindi per la chiusura del ciclo depurativo pugliese;

- che, con la procedura negoziale richiamata, di cui al verbale condiviso e trasmesso con nota protocollo n. 4233 del 19 luglio 2016, sulla base dei programmi degli interventi presentati dai Consorzi di Bonifica, si è avviata da parte della Sezione Regionale, di concerto con gli enti invitati al tavolo tecnico istituzionale, la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento secondo un ordine di priorità, considerando le operazioni finanziabili sulla scorta dei criteri di selezione appositamente individuati;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 1429 del 13 settembre 2016 è stato approvato il programma degli interventi ammissibili a finanziamento per il Servizio Idrico Integrato, riguardante i recapiti finali previsti dal PTA, in favore dei Consorzi di Bonifica Pugliesi, in qualità di attuatori degli stessi interventi, a valere sulla dotazione finanziaria di cui al POR PUGLIA 2014 - 2020 Azione 6, nell'ambito del quale vi sono tre interventi finanziati al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;
- che con la suddetta Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 1429 del 13 settembre 2016 è stato dato mandato ai Consorzi di Bonifica di procedere alla redazione delle progettazioni definitive/esecutive, nonchè di attivare tutte le procedure finalizzate alla acquisizione dei pareri e/o delle autorizzazioni necessari alla cantierabilità degli interventi;
- che il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, con propria Deliberazione n. 176/16 del 18 gennaio 2016, ha approvato il progetto definitivo relativi ai lavori in argomento;
- che il servizio coordinamento strutture tecniche provinciali della Regione Puglia con nota protocollo AOO\_064\_2000, del 25 gennaio 2017 ha espresso parere favorevole e ha autorizzato l'esecuzione dei lavori ai soli fini idraulici; l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota protocollo n. I 3304 del 10 marzo 2017, ha espresso il proprio parere di compatibilità alle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico vigente;
- in data 29 maggio 2017, giusta propria Deliberazione n. 282/17 del 18 maggio 2017, è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e la Regione Puglia;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 905 del 7 giugno 2017, la Regione Puglia ha approvato l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche ai sensi del disposto contenuto nell'articolo 13 della Legge Regionale n. 13 dell'11 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con propria Deliberazione n. 301/17 il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano in data 27 giugno 2017 ha approvato il progetto esecutivo per i "Lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo - nel territorio del comune di Monte Sant'Angelo - Torrente Varcaro", nell'importo complessivo di Euro 1.400.000,00 (Euro unmilionequattrocentomila e centesimi zero), così come aggiornato nei prez-

zi a seguito della pubblicazione del prezzario della Regione Puglia 2017, secondo il quadro economico riportato in detta deliberazione ed ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 50/16, nelle more della comunicazione formale della approvazione definitiva del suddetto progetto da parte del Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia, l'affidamento dei lavori in oggetto con procedura aperta (determinata da una commissione giudicatrice), di cui all'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 dello stesso Decreto Legislativo n. 50/16 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i criteri e previa valutazione della congruità delle offerte, secondo quanto disposto dagli articoli 96 e 97 del citato Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ed individuata sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali di cui al Bando di Gara e meglio specificati nel Disciplinare di Gara;

- che il predetto Bando di Gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 - 5 Serie Speciale - del 25 settembre 2017, sul sito ed all'albo pretorio del committente Consorzio di Bonifica Montana del Gargano del 25 settembre 2017, sul quotidiano nazionale "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" del 29 settembre 2017 e sul quotidiano edizione Puglia "Il Giornale" del 26 settembre 2017;

- che l'importo complessivo dei lavori è stato determinato, al netto dell'I.V.A., in Euro 1.116.854,04 (Euro unmilione centosedicimilaottocentocinquantaquattro e centesimi zero quattro), di cui Euro 1.071.921,14 (Euro unmilione settantunomilanovecentoventuno e centesimi quattordici) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed Euro 44.932,90 (Euro quarantaquattromilanovecentotrentadue e centesimi novanta) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che per prendere parte alla gara le imprese concorrenti devono adempiere alle condizioni e prescrizioni contenute nei citati Bando e Disciplinare di Gara, inviando al Consorzio appaltante entro le ore 13 (tredici) del giorno 24 (ventiquattro) ottobre 2017 (duemiladiciassette), pena l'esclusione, per raccomandata postale, anche con autoprestazione di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, o agenzia di recapito autorizzata, plico unico controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo antistrappo contenente tre buste, anch'esse sigillate sui lembi di chiusura con nastro adesivo antistrappo, busta "A" contenente la documentazione amministrativa, busta "B" contenente l'offerta tecnica e busta "C" contenente l'offerta economica;

- che i plichi devono recare all'esterno, oltre al nominativo dell'impresa mittente (singola e/o raggruppate e/o consorziate) e all'indirizzo della stessa, compreso il numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;

- che la gara si svolgerà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (determinata da una commissione giudicatrice), ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle condizioni tutte richiamate nel Bando e nel Disciplinare di Gara.

Non sono ammesse offerte superiori all'importo a base dell'appalto. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità pre-

viste dell'articolo 97 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio totale (offerta tecnica più offerta economica) sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i criteri di cui sopra. In caso di parità di punteggio complessivo, sarà preferita l'offerta che avrà riportato un più alto punteggio per l'offerta economica e, nel caso di ulteriore parità, sarà preferita l'offerta individuata mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

E' ammesso l'avvalimento secondo le modalità previste dall'articolo 89 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

- che nel termine del giorno 24 (ventiquattro) ottobre 2017 (duemiladiciassette), alle ore tredici, e con le modalità stabilite nel citato Disciplinare di Gara, sono pervenuti al Consorzio i plichi delle seguenti imprese, singole e/o raggruppate e/o consorziate:

- 1) F.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - NAPOLI (NA);
- 2) ARGO CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - NAPOLI (NA);
- 3) A.P. COSTRUZIONI S.R.L. - CASAPESENNA (CE);
- 4) PERRUOLO INERTI S.R.L. - CASALBUONO (CE);
- 5) A.T.I.: CORVINO COSTRUZIONI S.A.S. DI CORVINO EMILIO & C. - CARINARO (CE) (capogruppo mandataria) e SOCEA DI PASQUALE CORVINO - CASERTA (CE) - EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO - CASAL DI PRINCIPE (CE) (mandanti);
- 6) GIERRE S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI - BOLOGNA (BO);
- 7) FO.DE.CA. S.R.L. - SAN MARCELLINO (CE);
- 8) A.T.I.: CO.GE.MAR. S.R.L. - CAGNANO VARANO (FG) (capogruppo mandataria) e IMBRES S.R.L. - CAGNANO VARANO (FG) (mandante);
- 9) EDIL 2005 DI VITO COLANGELO S.R.L. - AVIGLIANO (PZ);
- 10) 3R COSTRUZIONI S.R.L. - ARIANO IRPINO (AV);
- 11) ROTICE ANTONIO S.R.L. - MANFREDONIA (FG);
- 12) CONSORZIO STABILE MARR SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - SANT'ANTIMO (NA);
- 13) F.LLI DI CARLO S.R.L. - LUCERA (FG);
- 14) IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L. - MARGHERITA DI SAVOIA (FG);
- 15) INFRATECH CONSORZIO STABILE - NAPOLI (NA);
- 16) COLGEMA GROUP S.R.L. - VALLATA (AV);
- 17) CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA - NAPOLI (NA);
- 18) COSMA S.R.L. - AVERSA (CE);
- 19) COSMIC IMPIANTI S.R.L. - MANFREDONIA (FG);
- 20) ERAGON CONSORZIO STABILE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.- ROMA (RM);

- che, come previsto dal Bando di Gara, in data odierna alle ore nove e minuti trenta è fissato il giorno per la apertura dei plichi in prima seduta pubblica;

- che in data odierna si procederà all'accertamento preliminare della validità dei plichi pervenuti e della documentazione prodotta dalle imprese concorrenti (singole e/o raggruppate e/o consorziate) per la verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura aperta, predeterminati negli atti di gara;

- che saranno esclusi dalla gara le imprese concorrenti che con i documenti di ammissibilità rendano palese direttamente o indirettamente l'offerta economica;
- che l'aggiudicazione definitiva sarà effettuata dall'Amministrazione del Consorzio.

#### TANTO PREMESSO

il signor Palmieri Michele, assistito dai funzionari del Consorzio dottoressa Rubino Martina e dottor Ciciretti Luciano e dai signori Galasso Francesco e Coretti Serafino, assume la presidenza del seggio d'asta ed alle ore nove e minuti quarantacinque dichiara aperta la gara e dà inizio alle operazioni.

Il Presidente, inoltre, dà atto che sono presenti ad assistere alle operazioni di gara con possibilità di fare verbalizzare eventuali proprie osservazioni i signori:

- COLANGELO Carmelo nato a Potenza (PZ) il 13 luglio 1988, delegato dal signor Colangelo Vito nato a Ruoti (PZ) il 9 maggio 1954, legale rappresentante della EDIL 2005 DI VITO COLANGELO S.R.L.;
- MARUCHELLI Michele nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 31 luglio 1981, legale rappresentante della CO.GE.MAR. S.R.L.;
- VITULANO Riccardo nato a Foggia (FG) il 6 marzo 1987, delegato dal signor D'Angelo Maurizio nato a Portici (NA) il 2 marzo 1960, legale rappresentante dell'INFRATECH CONSORZIO STABILE.

Si procede all'apertura dei plichi prodotti nei termini dalle venti imprese, singole e/o raggruppate e/o consorziate, partecipanti per accertare la regolarità della documentazione prodotta al fine dell'ammissione alla gara.

Esaminata la documentazione prodotta dalle venti imprese (singole e/o raggruppate e/o consorziate) partecipanti di cui all'elenco riportato in premessa, il Consorzio si riserva di chiedere ad ARGO CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. chiarimenti in merito alla Attestazione SOA ai fini della classifica nella categoria "OG 8".

Il Consorzio si riserva, altresì, di procedere a campione alla verifica dei requisiti dichiarati dalle imprese ammesse.

Il Presidente dà quindi atto che tutte le imprese partecipanti hanno presentato idonea documentazione e pertanto le ammette alla successiva fase della gara.

Si procede quindi alla apertura della Busta "B - Offerta tecnica" presentata da ciascuna impresa ammessa per elencare la documentazione ivi contenuta:

-- la "F.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) Dichiarazione
- 2) CD-ROM
- 3) Elaborato 1 – Relazione Tecnica
- 4) Elaborato 1A - Relazione Tecnica: Allegati
- 5) Elaborato 1B – Relazione Tecnica: Allegati grafici
- 6) Elaborato 2 – Relazione Tecnica
- 7) Elaborato 2 – Relazione Tecnica: Allegati
- 8) Elaborato 2B – Relazione Tecnica: Allegati grafici
- 9) Elaborato 3 – Relazione Tecnica
- 10) Elaborato 3 A – Relazione Tecnica: allegati
- 11) Elaborato 4 – Relazione Tecnica
- 12) Elaborato 4A – Relazione Tecnica: Allegati
- 13) Elaborato 5 – Computo metrico non estimativo

-- la "ARGO CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L."

ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) Dichiarazione
- 2) Relazione punto 1 sub 1.1
- 3) Relazione punto 1 sub 1.2
- 4) Relazione punto 2 – specialistica n. 1
- 5) Relazione punto 2 – specialistica n. 2
- 6) Relazione punto 2 sub 2.1
- 7) Relazione punto 3 – specialistica n. 1
- 8) Relazione punto 3 – sub 3.1
- 9) Computo metrico estimativo
- 10) Computo metrico non estimativo
- 11) Schede Tecniche
- 12) Elaborato grafico: Interventi di cantiere
- 13) Grafici punto 1 sub 1.1
- 14) Grafici punto 1 sub 1.2
- 15) Grafici punto 3 sub 3.1

Si rileva che nella documentazione prodotta da detta impresa manca il CD-ROM; si rileva, inoltre, che in detta busta "B" è stato inserito il computo metrico estimativo

-- la "A.P. COSTRUZIONI S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) Dichiarazione
- 2) Relazione tecnica sub criterio 1.1
- 3) Relazione tecnica sub criterio 1.2
- 4) Relazione tecnica sub criterio 2.1
- 5) Relazione tecnica sub criterio 3.1
- 6) Tavola 1 sub criterio 1.1
- 7) Tavola 2 sub criterio 1.1
- 8) Tavola 3 sub criterio 1.2
- 9) Computo metrico non estimativo

Si rileva che nella documentazione prodotta da detta impresa manca il CD-ROM

-- la "PERRUOLO INERTI S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) Dichiarazione
- 2) CD-ROM
- 3) Relazione tecnica – sub criterio 1.1
- 4) Relazione tecnica – sub criterio 1.2
- 5) Relazione tecnica – sub criterio 2.1
- 6) Relazione tecnica – sub criterio 3.1
- 7) Grafici: tav. 1.1.G1
- 8) Grafici: tav. 1.1.G2
- 9) Grafici: tav. 1.2.G1
- 10) Grafici: tav. 1.1.G3
- 11) Grafici: tav. 3.1.G1
- 12) Computo metrico senza prezzi
- 13) Elenco elaborati

-- la "A.T.I.: CORVINO COSTRUZIONI S.A.S. DI CORVINO EMILIO & C. - SOCEA DI PASQUALE CORVINO - EFFE 3 APPALTI DI FELLONE

VITTORIO" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) Dichiarazione
- 2) CD-ROM
- 3) Relazione tecnica – sub criterio 1.1
- 4) Relazione tecnica – sub criterio 1.2
- 5) Relazione tecnica – sub criterio 2.1
- 6) Relazione tecnica – sub criterio 3.1
- 7) Proposta migliorativa sub criterio 1.1
- 8) Proposta migliorativa sub criterio 1.2
- 9) Proposta migliorativa sub criterio 2.1
- 10) Proposta migliorativa sub criterio 3.1
- 11) Elaborato grafico proposta migliorativa 1.1
- 12) Elaborato grafico proposta migliorativa 1.2
- 13) Computo metrico

-- la "GIERRE S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) Dichiarazione
- 2) CD-ROM
- 3) Relazione tecnica - tav. 1.1R
- 4) Relazione tecnica - tav. 1.2R
- 5) Relazione tecnica - tav. 2.1R
- 6) Relazione tecnica - tav. 3.1R
- 7) Planimetria di intervento – tav. 1.1.G
- 8) Computo metrico non estimativo – tav. C.M.

-- la "FO.DE.CA. S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) CD-ROM
- 2) Relazione tecnica – sub criterio 1.1
- 3) Relazione specialistica tabulati di calcolo – sub criterio 1.1
- 4) Relazione specialistica generale di calcolo – sub criterio 1.1
- 5) Relazione tecnica – sub criterio 1.2
- 6) Relazione tecnica – sub criterio 2.1
- 7) Relazione tecnica – sub criterio 3.1
- 8) Elaborato grafico – tav. 1 – sub criterio 1.1
- 9) Elaborato grafico – tav. 2 – sub criterio 1.1
- 10) Elaborato grafico – tav. 3 – sub criterio 1.1
- 11) Elaborato grafico – tav. 4 – sub criterio 1.2
- 12) Elaborato grafico – tav. 5 – sub criterio 2.1
- 13) Computo metrico senza prezzi

Si rileva che nella documentazione prodotta da detta impresa manca la Dichiarazione attestante la presenza del tecnico abilitato

-- la "A.T.I.: CO.GE.MAR. S.R.L. - IMBRES S.R.L. ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) Elaborato D.P. - Dichiarazione progettista
- 2) CD-ROM
- 3) Elaborato 0 – elenco elaborati
- 4) Elaborato 1.1.1 – relazione tecnica illustrativa
- 5) Elaborato 1.1.2 – relazione specialistica
- 6) Elaborato 1.1.3 – ortofoto
- 7) Elaborato 1.1.4 – planimetria stato di fatto
- 8) Elaborato 1.1.5 – planimetria con indicazioni scarpate argini

9) Elaborato 1.1.6 – profilo longitudinale

- 10) Elaborato 1.1.7a – sezioni
  - 11) Elaborato 1.1.7b – sezioni
  - 12) Elaborato 1.1.7c – sezioni
  - 13) Elaborato 1.1.7d – sezioni
  - 14) Elaborato 1.1.8 – computo dei movimenti materie
  - 15) Elaborato 1.1.9 – sezioni
  - 16) Elaborato 1.1.10 – fotosimulazione degli interventi
  - 17) Elaborato 1.1.11 – fascicolo schede tecniche
  - 18) Elaborato 1.2.1 – relazione tecnica illustrativa
  - 19) Elaborato 1.2.2 – planimetria
  - 20) Elaborato 1.2.3 – sezioni
  - 21) Elaborato 1.2.4 – sezioni
  - 22) Elaborato 1.2.5 – particolari gabbioni
  - 23) Elaborato 1.2.6 – sezioni fotosimulazione degli interventi
  - 24) Elaborato 1.2.7 – fascicolo schede tecniche
  - 25) Elaborato 2 – relazione tecnica illustrativa
  - 26) Elaborato 2.1 – relazione geologica
  - 27) Elaborato 2.2 – piano di campionamento
  - 28) Elaborato 2.3 – planimetria
  - 29) Elaborato 2.4 – relazione gestione materie
  - 30) Elaborato 2.5 – planimetria
  - 31) Elaborato 3 – relazione tecnica illustrativa
  - 32) Elaborato 3.1 – piano di manutenzione
  - 33) Elaborato 3.2 – scheda tecnica software
  - 34) Elaborato C.M. – computo metrico non estimativo
- la "EDIL 2005 DI VITO COLANGELO S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:
- 1) Dichiarazione
  - 2) CD-ROM
  - 3) Tav. 1.1 – relazione tecnica illustrativa
  - 4) Tav. 1.2 a – elaborati grafici
  - 5) Tav. 1.2 b – elaborati grafici
  - 6) Tav. 1.2 c – elaborati grafici
  - 7) Tav. 1.2 d – elaborati grafici
  - 8) Tav. 1.2 e – elaborati grafici
  - 9) Tav. 1.3 a – scheda tecnica
  - 10) Tav. 1.3 b – scheda tecnica
  - 11) Tav. 1.3 c – scheda tecnica
  - 12) Tav. 1.3 d – scheda tecnica
  - 13) Tav. 1.3 e – scheda tecnica
  - 14) Tav. 1.3 f – scheda tecnica
  - 15) Tav. 1.3 g – scheda tecnica
  - 16) Tav. 1.3 h – scheda tecnica
  - 17) Tav. 1.3 i – scheda tecnica
  - 18) Tav. 1.3 l – scheda tecnica
  - 19) Tav. 1.3 m – scheda tecnica
  - 20) Tav. 1.3 n – scheda tecnica
  - 21) Tav. 1.3 o – scheda tecnica
  - 22) Tav. 1.3 p – scheda tecnica

23) Tav. 1.3 q – scheda tecnica

24) Tav. 2.1 – relazione tecnica illustrativa

25) Tav. 2.2a – elaborati grafici

26) Tav. 2.2b – elaborati grafici

27) Tav. 2.3a - scheda tecnica

28)Tav. 2.3b - scheda tecnica

29) Tav. 2.3c - scheda tecnica

30) Tav. 3.1 – relazione tecnica illustrativa

31) Tav. 4.1 – relazione tecnica illustrativa

32) Tav. 4.2 – piano di manutenzione

33) Tav. 5 – computo metrico non estimativo

-- la "3R COSTRUZIONI S.R.L. " ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) Dichiarazione

2) CD-ROM

3) Allegato A – relazione tecnica

4) Allegato A.1 – scheda tecnica

5) Allegato B – relazione tecnica

6) Allegato C – relazione tecnica

7) Allegato C1 – relazione specialistica

8) Allegato D – relazione tecnica

9) Allegato D1 – relazione specialistica

10) Allegato E – computo metrico non estimativo

11) Tav. 01 – planimetria

12) Tav. 02 – planimetria

13) Tav. 03 – planimetria

14) Tav. 04 – particolari interventi

15) Tav. 04.1 – particolari interventi

16) Tav. 05 – planimetria

17) Tav. 06 – particolari interventi

18) Tav. 07 – planimetria

19) Tav. 08 – planimetria

20) Elenco elaborati

-- la " ROTICE ANTONIO S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) n. 4 Dichiarazioni

2) CD-ROM

3) Elaborato 1.1-1 - relazione tecnica

4) Elaborato 1.12 - relazione specialistica

5) Elaborato 1.13 - relazione specialistica

6) Elaborato 1.14 - corografia

7) Elaborato 1.15 - planimetria

8) Elaborato 1.16 - planimetria

9) Elaborato 1.17 - planimetria

10) Elaborato 1.18.1 - planimetria

11) Elaborato 1.18.2 - planimetria

12) Elaborato 1.19 - poligonale

13) Elaborato 1.110 - profilo longitudinale

14) Elaborato 1.111.1 - sezioni

15) Elaborato 1.111.2 - sezioni

16) Elaborato 1.112 - quadro d'assieme

17) Elaborato 1.113 - quadro d'assieme

18) Elaborato 1.21 - relazione tecnica

19) Elaborato 1.22 - relazione specialistica

20) Elaborato 1.23 - planimetria

21) Elaborato 1.24 - interventi gabbionate

22) Elaborato 2.11 - relazione tecnica

23) Elaborato 2.12 - planimetria

24) Elaborato 2.13 - planimetria

25) Elaborato 2.14 - planimetria

26) Elaborato 2.15 - planimetria

27) Elaborato 3.11 - relazione tecnica

28) Elaborato 3.12 - planimetria

29) Elaborato 3.13 - schede di rilevamento

30) Elaborato 3.14 - planimetria

31) Elaborato 3.15 - grafico software

32) Computo metrico non estimativo

-- il "CONSORZIO STABILE MARR SOCIETA'CONSORTILE A R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) Dichiarazione

2) CD-ROM

3) Sub criterio 1.1 – relazione tecnica

4) Sub criterio 1.1 – allegato grafico

5) Sub criterio 1.2 – relazione tecnica

6) Sub criterio 1.2 – allegato grafico

7) Sub criterio 2.1 – relazione tecnica

8) Sub criterio 2.1 – allegato grafico

9) Sub criterio 3 – relazione tecnica

10) Computo metrico non estimativo

-- la "F.LLI DI CARLO S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD-ROM.

2) Sub criterio 1.1 – relazione tecnica

3) Sub criterio 1.2 – relazione tecnica

4) Sub criterio 2.1 – relazione tecnica

5) Sub criterio 3.1 – relazione tecnica

6) Tav. 01 – elaborato grafico

7) Tav. 02 – elaborato grafico

8) Computo quantità

-- la "IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) Dichiarazione

2) CD-ROM

3) Sub criterio 1 – relazione specialistica

4) Elaborato grafico 1.1-1

5) Elaborato grafico 1.1-2

6) Elaborato grafico 1.1-3

7) Elaborato grafico 1.1-4

8) Elaborato grafico 1.1-5

9) Sub criterio 1 - relazione illustrativa 1.1

10) Sub criterio 2 - relazione illustrativa 1.2

11) Sub criterio 2 – documentazione specialistica

12) Relazione illustrativa 2

13) Elaborato grafico 2

14) Elaborato grafico 3

15) Relazione illustrativa 3

16) Computo metrico

- la "INFRATECH CONSORZIO STABILE" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) Dichiarazione

2) CD-ROM

3) Elaborato R ID 1 – relazione idraulica

4) Elaborato R IL 1 – relazione illustrativa

5) Elaborato R T 1 – relazione tecnica

6) Elaborato R T 2 – relazione tecnica

7) Elaborato R T 3 – relazione tecnica

8) Elaborato R T 4 – relazione tecnica

9) Tavola 1 – planimetria catastale

10) Tavola 2 sezione tipo

11) Tavola 3 sezione tipo

12) Tavola 3a - calcolo gabbioni

13) Tavola 4 - planimetria

14) Tavola 5 - fornitura software

15) Elaborato CMNE 1 - computo metrico

-- la "COLGEMA GROUP S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) Dichiarazione

2) CD-ROM

3) Tav. 1 – elaborazione tecnica sub. 1.1

4) Relazione tecnica – elaborazione tecnica sub. 1.1

5) Tav. 2 – elaborazione tecnica sub. 1.2

6) Relazione tecnica – elaborazione tecnica sub. 1.2

7) Tav. 3 – elaborazione tecnica sub 2.1

8) Relazione tecnica – elaborazione tecnica 2.1

9) Tav. 4 – elaborazione tecnica sub. 3.1

10) Relazione tecnica – elaborazione tecnica sub 3.1

11) Quadro comparativo

12) Computo metrico non estimativo solo miglorie

13) Computo metrico non estimativo con miglorie

-- il "CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD-ROM

2) Sub criterio 1.1 – relazione tecnica illustrativa

3) Sub criterio 1.2 – relazione tecnica illustrativa

4) Sub criterio 2.1 – relazione tecnica illustrativa

5) Sub criterio 3.1 – relazione tecnica illustrativa

6) Computo metrico

-- la "COSMA S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) Dichiarazione

2) CD-ROM

3) Elaborato DE 01 – criterio C1.1

4) Elaborato DE 02 – criterio C1.1

5) Elaborato DE 03 – criterio C1.1

6) Elaborato DE 04 – criterio C1.1

7) Elaborato DE 01 – criterio C1.2

8) Elaborato DE 02 – criterio C1.2

9) Elaborato DE 03 – criterio C1.2

10) Elaborato GR 01 – criterio C1.1

11) Elaborato GR 02 – criterio C1.1

12) Elaborato GR 03 – criterio C1.1

13) Elaborato GR 04 – criterio C1.1

14) Elaborato GR 05 – criterio C1.1

15) Elaborato GR 06 – criterio C1.1

16) Elaborato GR 07 – criterio C1.1

17) Elaborato GR 08 – criterio C1.1

18) Elaborato GR 09 – criterio C1.1

19) Elaborato GR 10 – criterio C1.1

20) Elaborato GR 11 – criterio C1.1

21) Elaborato GR 12 – criterio C1.1

22) Elaborato GR 13 – criterio C1.1

23) Elaborato GR 01 – criterio C1.2

24) Elaborato GR 02 – criterio C1.2

25) Elaborato DE 01 – criterio C2.1

26) Elaborato DE 02 – criterio C2.1

27) Elaborato DE 03 – criterio C2.1

28) Elaborato DE 04 – criterio C2.1

29) Elaborato GR 01 – criterio C2.1

30) Elaborato GR 02 – criterio C2.1

31) Elaborato DE 01 – criterio C3.1

32) Elaborato DE 02 – criterio C3.1

33) Elaborato DE 03 – criterio C3.1

34) Elenco elaborati

35) Computo metrico non estimativo

-- la "COSMIC IMPIANTI S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD-ROM

2) Allegato 1 – sub criterio 1.1 - relazione tecnica

3) Allegato 1 – sub criterio 1.1 pag. 0

4) Allegato 1 – sub criterio 1.1 pag. 1

5) Allegato 1 – sub criterio 1.1 pag. 2

6) Allegato 1 – sub criterio 1.1 pag. 3

7) Allegato 1 – sub criterio 1.1 pag. 4

8) Allegato 1 – sub criterio 1.1 pag. 5

9) Allegato 1 – sub criterio 1.1 pag. 6

10) Allegato 1 – sub criterio 1.1 pag. 7

11) Allegato 1 – sub criterio 1.1 pag. 8

12) Computo metrico – sub criterio 1.1

13) Allegato 1 – sub criterio 1.2 - relazione tecnica

14) Allegato 1 – sub criterio 1.2 pag. 1

15) Computo metrico – sub criterio 1.2

16) Allegato 1 – sub criterio 2.1

17) Allegato 2 – sub criterio 2.1

18) Allegato 3 – sub criterio 2.1

19) Allegato 4 – sub criterio 2.1

20) Relazione tecnica illustrativa – sub criterio 2.1

21) Computo metrico sub criterio 2.1

22) Allegato 1 – sub criterio 3.1 – pag. 1

23) Allegato 1 – sub criterio 3.1 – pag. 2

24) Allegato 2 – sub criterio 3.1

25) Allegato 3 – sub criterio 3.1

26) Relazione tecnica sub criterio 3.1

27) Computo metrico sub criterio 3.1

28) Mappa documentale

Si rileva che nella documentazione prodotta da detta impresa manca la Dichiarazione attestante la presenza del tecnico abilitato

-- la "ERAGON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) n. 2 Dichiarazioni

2) CD-ROM

3) Elaborato 0.0 - elenco elaborati

4) Elaborato 0.1 – analisi idrologica ed idraulica

5) Elaborato 0.2 – analisi idrologica

6) Elaborato 0.3 – analisi topografica

7) Elaborato 0.4 – analisi topografica

8) Elaborato 0.5 – analisi topografica

9) Elaborato 0.6 – analisi topografica

10) Elaborato 0.7 – analisi trasporto solido

11) Elaborato 0.8 – analisi trasporto solido

12) Elaborato 1.1 – relazione tecnica sub criterio 1.1

13) Elaborato 1.2 – relazione tecnica sub criterio 1.2

14) Elaborato 1.3 – planimetria

15) Elaborato 1.4 – sezioni

16) Elaborato 1.5 – sezioni

17) Elaborato 2.1 – relazione tecnica sub criterio 2.1

18) Elaborato 2.2 – piano di utilizzo terre

19) Elaborato 2.3 – sezioni mov. materie

20) Elaborato 2.4 – ubicazione sito di conferimento

21) Elaborato 2.5 – planimetria

22) Elaborato 3.1 – relazione tecnica sub criterio 3.1

23) Elaborato 3.2 – macchine operatrici manutenzione

24) Elaborato 3.3 – dotazione software

25) Elaborato 4.1 – computo metrico non estimativo

Come innanzi rilevato, nel procedere alla apertura della "Busta B - Offerta Tecnica" della impresa "ARGO CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L." si è riscontrato, con riferimento alla documentazione presente nella medesima, che in essa è stata inserito il computo metrico estimativo, detta impresa viene esclusa dalla gara, giusta quanto previsto al punto 3 "Contenuto del plico esterno "Busta B - Offerta Tecnica" del Disciplinare di Gara.

Le buste contenenti le offerte economiche restano depositate presso il Con-

sorzio e riposte in cassaforte, la cui chiave è custodita dal signor Coretti Serafino, e verranno aperte nella seconda fase pubblica della gara mediante apposita stesura di verbale.

Il seggio di gara si riunirà nuovamente in seduta pubblica in data che sarà comunicata alle imprese concorrenti mediante posta elettronica certificata o mediante pubblicazione sul profilo del committente Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, ed in detta seduta pubblica si renderanno noti i punteggi ottenuti dall'esame delle offerte tecniche e si procederà all'apertura delle Buste "C" contenenti le offerte economiche presentate dalle imprese concorrenti e, previa verifica della regolarità delle stesse, a leggerne il contenuto, onde procedere anche per tali elementi all'attribuzione dei relativi punteggi, con le quali si formulerà la graduatoria al fine dell'esclusione dalla gara di eventuali offerte anomale, a termini della succitata procedura e quindi pervenire all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

In caso di offerte anomale si procederà a richiedere le giustificazioni dell'offerta presentata, ai sensi dell'articolo 97 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto di mia mano, ho quindi letto ai comparenti che lo dichiarano conforme al vero approvandolo espressamente.

Consta di quattro fogli ed occupa quattordici pagine e fin qui della quindicesima e viene sottoscritto alle ore sedici e minuti cinquantacinque.

Firmato in originale:

Palmieri Michele

Martina Rubino

Luciano Ciciretti

Francesco Galasso

Serafino Coretti

Antonella Di Ruberto Notaio (Impronta del Sigillo)